

SSL FLAG COSTA DELL'EMILIA-ROMAGNA

Azione 2.A.a) “Habitat marini e lagunari – Studi e ricerche”

SCHEDA DESCRITTIVA

OBIETTIVO DEL PIANO DI AZIONE n. 2

Migliorare la gestione delle risorse ambientali finalizzate alla pesca e acquacoltura

Bando definitivo – 3 Versione – Revisionato in seguito alle prescrizioni ed osservazioni del NUTEF del 19/02/2018, alle osservazioni del NUTEF del 14/12/2017 e all'esito dell'audizione del 10/01/2018

1

Delibera del Consiglio Direttivo del FLAG del 15 gennaio 2018

Parere conformità NUTEF – Regione Emilia-Romagna del 19 febbraio 2018 – PG 2018/1165633

Delibera del Consiglio Direttivo del FLAG del 26 febbraio 2018

Data di pubblicazione: lunedì 12 marzo 2018

Data di scadenza: lunedì 7 maggio 2018 ore 13.00

Data di fine lavori e domanda di pagamento: lunedì 1 luglio 2019

1. OBIETTIVO GENERALE

Obiettivo 2 “Migliorare la gestione delle risorse ambientali finalizzati alla pesca e all’acquacoltura”

2. OBIETTIVO SPECIFICO

Obiettivo 2.A “Migliorare la qualità dei luoghi di produzione della risorsa ittica – il mare, le valli, le lagune e favorire l’adozione di pratiche per ridurre gli impatti negativi sull’ambiente prodotti dalle attività di pesca e acquacoltura”,

3. AZIONE

Azione 2.A.a - HABITAT MARINI E LAGUNARI – STUDI E RICERCHE

4. PIANO FINANZIARIO E CRONOPROGRAMMA

Agli interventi previsti dal presente Bando è destinato un importo complessivo pari ad Euro **100.000,00** (Euro 50.000,00 di cofinanziamento dell’Unione Europea a valere sul FEAMP, Euro 35.000,00 di cofinanziamento di risorse nazionali a valere sul Fondo di Rotazione ed Euro 15.000,00 di cofinanziamento regionale) a carico del Bilancio regionale

4.1 Cronoprogramma attività

Azioni	Anno																							
	2016			2017			2018			2019			2020			2021			2022			2023		
	Trimestre			Trimestre			Trimestre			Trimestre			Trimestre			Trimestre			Trimestre					
	4°	1°	2°	3°	4°	1°	2°	3°	4°	1°	2°	3°	4°	1°	2°	3°	4°	1°	2°	3°	4°	1°	2°	3°
<i>Pubblicizzazione avviso – entro marzo 2018</i>																								
<i>Presentazione delle proposte – Maggio 2018</i>																								
<i>Istruttoria e Selezione delle proposte –Entro luglio 2018</i>																								
<i>Realizzazione degli interventi – 1) entro giugno 2019;</i>																								
<i>Verifiche a saldo e liquidazione del contributo – entro dicembre 2019;</i>																								

2

4.2 Cronoprogramma finanziario

Entro dicembre 2019 – Saldo - certificazione della spesa 100%	€ 100.000,00
--	--------------

5. DEMARCAZIONE CON ALTRI FONDI STRUTTURALI, CON LE POLITICHE REGIONALI E ALTRE OPERAZIONI FEAMP

Gli interventi finanziati e realizzati con la presente azione non beneficeranno di ulteriori contributi derivanti da altri fondi strutturali, leggi regionali e/o nazionali che insistono sulla medesima finalità. Trattasi di un'azione specifica del PO FEAMP che viene attivata a bando dal FLAG e complementare ad eventuali Misure che verranno attivate a regia regionale su tematiche analoghe nel rispetto del principio di demarcazione.