

## **Priorità 4 FEAMP 2014-2020**

### **SSL FLAG COSTA DELL'EMILIA-ROMAGNA**

#### **Azione 3A)**

#### **“Diversificazione dei prodotti ittici e delle attività della pesca”**

#### **Intervento 3.A.1: Sostegno ad iniziative di pescaturismo, ittiturismo, acquiturismo e attività connesse**

#### **SCHEMA DESCRITTIVA**

#### **OBIETTIVO SPECIFICO DEL PdA**

#### **3. Promuovere la diversificazione delle produzioni ittiche e delle attività della pesca**

*Approvazione Bando definitivo con Delibera del Consiglio Direttivo del FLAG del 27.07. 2020*

*Parere di conformità definitivo del NUTEF - Nucleo tecnico FLAG - ORGANISMO INTERMEDIO REGIONE  
EMILIA-ROMAGNA del 04/08/2020 PG 04/08/2020.0537211.U*

**Data di pubblicazione: 5 agosto 2020**

**Data di scadenza: 21 dicembre 2020 ore 17.00**

## 1. OBIETTIVO GENERALE

Obiettivo 3: Aumentare il valore aggiunto dell'area costiera favorendo processi di innovazione e anche l'integrazione tra pesca e turismo

## 2. OBIETTIVO SPECIFICO

3.A "Promuovere la diversificazione delle produzioni ittiche e delle attività di pesca"

## 3. AZIONE

Intervento 3.A.1: Sostegno ad iniziative di pescaturismo, ittiturismo, acquiturismo e attività connesse

## 4. PIANO FINANZIARIO E CRONOPROGRAMMA

Agli interventi previsti dal presente Bando è destinato un importo complessivo pari ad Euro € 164.153,67 a carico del Bilancio regionale attraverso il FLAG Costa dell'Emilia-Romagna (Euro 82.076,84 di cofinanziamento dell'Unione Europea a valere sul FEAMP, Euro 57.453,78 di cofinanziamento di risorse nazionali a valere sul Fondo di Rotazione ed Euro 24.623,05 di cofinanziamento regionale).

### 4.1 Cronoprogramma attività

	2017			2018			2019			2020			2021			2022			2023		
Azioni	1°	2°	3°	1°	2°	3°	1°	2°	3°	1°	2°	3°	1°	2°	3°	1°	2°	3°	1°	2°	3°
<b>AZIONE 3.A.1: SOSTEGNO AD INIZIATIVE DI ITTITURISMO, ACQUITURISMO E ATTIVITÀ CONNESSE</b>																					
<i>Pubblizzazione dell'avviso – agosto 2020;</i>																					
<i>Presentazione delle proposte – entro 21 dicembre 2020</i>																					
<i>Istruttoria e Selezione delle proposte – entro 3 mesi dalla scadenza del bando (entro marzo 2021)</i>																					
<i>Concessioni – entro aprile 2021</i>																					

2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
------	------	------	------	------	------	------

Azioni	2017				2018				2019				2020				2021				2022				2023		
	1°	2°	3°	4°	1°	2°	3°	4°	1°	2°	3°	4°	1°	2°	3°	4°	1°	2°	3°	4°	1°	2°	3°	4°	1°	2°	3°
Realizzazione degli interventi – entro settembre 2021 (salvo proroga max 6 mesi)																											
Verifica e certificazione spese – entro dicembre 2021 – salvo eventuali proroghe																											

#### 4.2 Cronoprogramma finanziario

Entro dicembre 2021 salvo proroga (max 6 mesi) – saldo spese	€ 164.153,67
--	--------------

#### 5. DEMARCAZIONE CON ALTRI FONDI STRUTTURALI, CON LE POLITICHE REGIONALI E ALTRE OPERAZIONI FEAMP

Gli interventi finanziati e realizzati con la presente azione non beneficeranno di ulteriori contributi derivanti da altri fondi strutturali, leggi regionali e/o nazionali che insistono sulla medesima finalità. La demarcazione con misure a regia regionale del PO FEAMP è di carattere temporale. Verrà effettuato un controllo in fase istruttoria per verificare la demarcazione tra progetti finanziati su bandi regionali e sulle misure del PO FEAMP 2014-2020.